
永发改字〔2025〕88号                         
关于永福县龙江乡驿马大燕屯至保安村长滩沟产业道路建设项目初步设计及概算的批复
永福县龙江乡人民政府：
你单位报来《关于审批永福县龙江乡驿马大燕屯至保安村长滩沟产业道路建设项目初步设计及概算的请示》收悉。由你单位委托桂林市交运勘察设计有限公司编制的《永福县龙江乡驿马大燕屯至保安村长滩沟产业道路建设项目初步设计及概算》已经通过广西信科工程咨询有限公司评估审查，根据审查报告及专家意见，经研究，批复如下：

一、项目代码：2409-450326-04-05-679503
二、项目名称：永福县龙江乡驿马大燕屯至保安村长滩沟产业道路建设项目
三、项目业主：永福县龙江乡人民政府
四、项目建设地点：永福县龙江乡驿马村、保安村

五、建设性质：
改建

六、项目建设规模及主要建设内容：本项目改建龙江乡驿马大燕屯至保安村长滩沟产业道路17.14公里，参照四级公路（Ⅱ）类标准建设，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，两侧路肩各宽均为0.5米；采用水泥混凝土路面，设计时速15公里/小时，单车道。主要建设内容为道路硬化工程、配套建设涵管工程、部分交通安全等附属工程。
七、建设标准：龙江乡驿马大燕屯至保安村长滩沟产业道路，道路全长17.14公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，参照四级公路（Ⅱ）类标准建设。

八、投资概算及资金筹措：项目总投资957.19万元，其中工程费用804.87万元;工程建设其他费用106.74 万元;预备费45.58万元；资金来源为申请中央财政资金800.00万元（含以工代赈劳务报酬325.81万元，占中央财政资金的40.73%）、县财政配套资金及业主自筹资金157.19万元。

九、请在下阶段按照初步设计评审报告及评审意见进一步深化优化设计，并按规定程序办理报建、开工手续。

十、请据批复严格控制项目建设地点、建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。如在施工图设计中突破上述规模的，需到我局重新批复初步设计和概算；在实施过程中突破上述规模的，需办理调整概算手续。
十一、自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-2328688；自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-12388。收信地址：自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编：530028。
附件：永福县龙江乡驿马大燕屯至保安村长滩沟产业道路建设项目总投资概算表 

永福县发展和改革局

2025年12月15日
（此件公开发布）
永福县发展和改革局办公室              2025年12月15日 

（共印4份）

附件：           

永福县龙江乡驿马大燕屯至保安村长滩沟产业道路建设项目总投资概算表

	
	
	
	投资概算汇总表
	
	
	
	
	

	序号 
	工程项目或费用名称 
	
	概算（预算）投资（万元） 
	
	综合技术经济指标 
	其中：劳务报酬金额（万元） 
	劳务报酬占申报中央资金比例（%） 
	备注 

	
	
	建筑工程 
	安装工程 
	设备工程 
	设备购置 
	其他费用 
	合计 
	单位 
	数量 
	单位价值
（万元） 
	
	
	

	一 
	工程费用 
	804.87 
	 
	 
	 
	 
	804.87 
	km 
	17.14 
	46.96 
	32.58 
	40.73% 
	 

	1 
	路面工程 
	719.17 
	 
	 
	 
	 
	719.17 
	km 
	17.14 
	41.96 
	 
	 
	 

	2 
	涵洞工程 
	25.81 
	 
	 
	 
	 
	25.81 
	道 
	32 
	0.81 
	 
	 
	 

	3 
	交通工程及沿线设施 
	14.70 
	 
	 
	 
	 
	14.70 
	km 
	17.14 
	0.86 
	 
	 
	 

	4 
	专项费用 
	45.19 
	 
	 
	 
	 
	45.19 
	项 
	1 
	45.19 
	 
	 
	 

	二 
	工程建设其他费用 
	
	 
	106.74 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 
	建设单位管理费 
	
	 
	61.98 
	部颁 2018 编制办法 
	 
	 
	 

	1.1 
	建设单位（业主）管理费 
	
	24.29+(工程费-500)*0.03813*1.0 
	31.97 
	部颁 2018 编制办法 
	 
	 
	 

	1.2 
	建设项目信息化费 
	
	30+(工程费-500)*0.00452*1.0 
	3.91 
	部颁 2018 编制办法 
	 
	 
	

	1.3 
	建设工程监理费 
	
	可研批复费用 
	15.62 
	部颁 2018 编制办法 
	 
	 
	

	1.4 
	设计文件审查费 
	
	工程费*0.077% 
	0.62 
	部颁 2018 编制办法 
	 
	 
	

	1.5 
	竣（交）工验收试验检测费 
	
	道路长度*0.575 
	9.86 
	部颁 2018 编制办法 
	 
	 
	

	2 
	建设项目前期工作费 
	
	 
	20.77 
	可研批复费用 
	 
	 
	

	2.1 
	工程设计费 
	
	 
	16.26 
	可研批复费用 
	 
	 
	

	2.2 
	工程勘察费 
	
	 
	4.51 
	可研批复费用 
	 
	 
	

	3 
	工程招投标费 
	
	 
	6.30 
	部颁 2018 编制办法 
	 
	 
	

	4 
	工程保通费 
	
	 
	14.47 
	部颁 2018 编制办法 
	 
	 
	

	5 
	工程保险费 
	
	(建安工程费-设备费)*0.4% 
	3.22 
	部颁 2018 编制办法 
	 
	 
	

	三 
	预备费 
	
	(一+二)*5% 
	45.58 
	部颁 2018 编制办法 
	 
	 
	 

	四 
	项目总投资 
	
	一+二+三 
	957.19 
	 
	 
	 
	 




